Condizioni generali di contratto per opere

da falegname e arredamento d’interni
ASFMS-CGC

= Offerta dell’appaltatore: Le offerte e le descrizioni delle prestazioni individuali prevalgono sulle CGC ASFMS. Le CGC sono
da considerare disposizioni generali che fanno stato in assenza di altri accordi.

DiSpOSiZiOI‘Ii organizzative ( compiti, doveri, diritti, responsabilita, organizzazione delle procedure)

Basi, ambito di validita

In generale valgono per il contratto d’appalto:

e il codice svizzero delle obbligazioni «contratto d’appalto»

Opzioni: inoltre sono convenuti (a dipendenza dei casi):

o Norma SIA 118 Condizioni generali per I'esecuzione dei
lavori di

o  costruzione

o Norma SIA 118-265 Condizioni generali per le costruzioni
di legno

o Norma SIA 118-343 Condizioni generali relative alle porte

o

1. Progettazione

Concezione del progetto

Per i lavori di concezione e progettazione preliminare si appli-
cano gli onorari in base alle prestazioni secondo gli accordi del
contratto di pianificazione e progettazione.

Pianificazione del Progetto

Pianificazione del progetto. Per |le progettazioni complessive
formali e tecniche si applicano onorari in base alle prestazioni
secondo gli accordi del contratto di pianificazione e progettazio-
ne.

Si tratta in particolare di:

o calcoli statici

progettazione dellimpiantistica dell’edificio e dei sistemi di
gestione

progettazione dell’installazione elettrica e sanitaria
progettazione dell’aerazione e della climatizzazione
progettazione antifurto & sicurezza

progettazione antincendio

progettazione delle cucine d'incasso

architettura d’interni, sistemazione interna

arredamento & ammobiliamento

O O O O O O O O O O

Diritti d’autore. Le offerte, i disegni e i campioni nonché le
descrizioni d’offerta dell’offerta scritta dell’appaltatore restano
di proprieta del medesimo;

- non possono essere portate a conoscenza degli altri con-
correnti. 1l destinatario & autorizzato unicamente
all'impiego conforme al contratto dei documenti d’offerta e
contrattuali menzionati;

- la violazione dei diritti d’autore da diritto all’appaltatore a
un risarcimento forfetario del danno per 'ammontare
dell’onorario in base alle prestazioni;

- se I'appaltatore progettista (autore del progetto) € incari-
cato dell’esecuzione dell’'opera, I'onorario di progettazione
non e dovuto solo se cosi ¢ stato esplicitamente convenu-
to.

Obblighi del committente

Progettazione d’esecuzione (domanda)

Capitolati, descrizione delle prestazioni (progettazione
complessiva formale e tecnica)

I progetti dettagliati con descrizione da elaborare da parte
dell’appaltatore non sono considerati prestazioni d'offerta e
sono da retribuire in base a un mandato di progettazione se-
condo I'onere(contratto di pianificazione e progettazione modu-
lo ASFMS 0420)

Requisiti dei prodotti e impiego, utilizzazione. La committen-
za definisce I'impiego previsto per i prodotti (utilizzazione), ne
deduce i requisiti dei prodotti e definisce cosi la descrizione
delle prestazioni. Possibili criteri sono per es. il design,
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I'aspetto, il colore, le funzioni, il clima, il rumore, la sicurezza, il
comfort d’uso, la quantita ecc.

Come requisito di base ¢ stabilito I'uso privato. I requisiti
maggiorati per uso artigianale, commerciale o industriale vanno
esplicitamente richiesti.

Clima interno. L'umidita ambientale (UA) interna raccomanda-
ta per ambienti confortevoli oscilla tra 35 - 65%. I prodotti
sono progettati per I'impiego con un clima interno con
un’umidita dell’aria tra 30 - 70%. L'umidita del legno (UL) € in
diretta relazione con lI'umidita dell’aria (il cosiddetto equilibrio
igroscopico). A 20° gradi Celsius il legno massiccio ha le se-
guenti umidita (UL). 30%UA~6%UL, 48%UA~9%UL
64%UA~12%UL 70%UA~14%UL. L'intervallo di umidita e
impiego richiesto va progettato e definito. Le caratteristiche di
ritiro e dilatazione da esso dipendenti vanno definite e proget-
tate in precedenza.

Progettazione specialistica d’uso. Le descrizioni delle pre-
stazioni, risp. i testi del bando e i capitolati contengono l'intera
e corretta progettazione specialistica d’uso. In essa sono consi-
derati tutti i criteri rilevanti ai fini dell’'ordinazione e definiti in
modo conclusivo come caratteristiche del prodotto.

Una verifica della progettazione specialistica da parte
dell’'offerente non & possibile e non ha luogo. L'offerente non
assume alcuna responsabilita per errori nel bando e nella pro-
gettazione specialistica.

Obblighi del fornitore
Progettazione d’esecuzione (offerta)

Offerte di prodotti e servizi dei fornitori.

Le offerte con descrizione delle prestazioni sono allestite in
base alle definizioni dei requisiti della committenza. Le caratte-
ristiche dei prodotti sono chiaramente dichiarate al cliente.

Caratteristiche dei prodotti (prodotti adatti). Le parti con-
trattuali verificano e accertano individualmente se i prodotti e
le loro caratteristiche sono adatti per I'impiego previsto e lo
convengono reciprocamente.

Prestazioni preliminari. 1l primo colloquio e la prima offerta
del fornitore dei prodotti sono di nhorma gratuiti. Ulteriori propo-
ste, consulenze, accertamenti e emendamenti sono a pagamen-
to (contratto di pianificazione e progettazione) e sono da con-
venire reciprocamente.

Validita dell’offerta. La validita delle offerte & di 60 giorni se
non e stata esplicitamente stabilito un altro termine. Le ordina-
zioni successive devono essere confermate dall’appaltatore.

2. Contratto d’appalto, ordinazione
Conferimento dell’ordine, appalto, ordinazione di base

L'ordinazione e le conoscenze e informazioni esistenti al mo-
mento dell’ordinazione determinano il contratto d’appalto e
costituiscono la base per entrambi i contraenti del contratto
d’appalto per I'adempimento vincolante del contratto. L'entita
delle prestazioni si basa su:

o offerta

conferma d’ordine

contratto d’appalto

pianificazione dei lavori e delle scadenze

offerte aggiuntive

ordini successivi (complemento del contratto d’appalto)
indicazioni verbali

O O 0O O O O O
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Modifica dell’ordine. Se una modifica dell’ordine richiede un
adattamento del termine contrattuale, I'appaltatore ha diritto a
un‘adeguata proroga del termine.

Lavori a regia e lavori supplementari a dipendenza dell’onere
Le spese da cio cagionate, i costi di interruzione e le spese
dell’esecuzione a tappe nonché le maggiori prestazioni sono
fatturati in base ai

rapporti redatti.

Le maggiori e minori prestazioni sono specificate rispetto
alla prestazione di base ed esposte separatamente.

Foro. A foro giudiziario € eletta la sede aziendale dell'impresa
di fornitura.

3. Condizioni di prezzo, misure & pagamento

Prezzi
e  Prezzo d’appalto come prezzo unitario 1 prezzi unitari si
basano sulla quantita di pezzi offerti per posizione.

. Prezzo d’appalto come prezzo di liquidazione 1| prezzo di
liquidazione & calcolato proporzionalmente in per cento
(%) della somma complessiva dell’'oggetto, per esempio
nel caso di onorari di progetto

. Prezzo d’appalto in base all’'onere (a regia). Senza un
precedente accordo individuale valgono le tariffe a regia
dell’ASFMS in CHF/ora
- Montatore
- Personale qualificato
- Personale ausiliario
- Apprendista
- Veicoli, trasferte
- ecc.

Nelle tariffe a regia non &€ compreso I'uso di furgoncini, piccole

macchine e attrezzi speciali.

e Limite di spesa. I costi devono essere periodicamente
notificati al cliente. Il limite di spesa costituisce
un‘informazione e non un prezzo unitario vincolante.

Rincaro

In linea di principio, al contratto d’appalto si applica quanto
segue:

. il calcolo del rincaro avviene direttamente in base

all'indice«Indice dei prezzi di prodotti scelti per
I’edilizia» basato sull’«Indice svizzero dei prezzi alla pro-
duzione», UST/KBOB.

o Opzione: il calcolo del rincaro avviene secondo la proce-
dura semplificata del MCV [metodo di computo e verifica
delle quantita] giusta KBOB, con calcolo dettagliato e sepa-
rato del rincaro del materiale e dei salari.

Misure

Maggiori e minori quantita. Se la quantita totale da eseguire
differisce di oltre il +/- 20% dalla quantita offerta, viene stabi-
lito un nuovo prezzo unitario basato sul prezzo base
dell’offerta.

Base dei costi. Prestazioni non previste nel contratto o modifi-
cate vanno concordate sulla base della base dei costi originale .

1l tempo di trasferta é fatturato come normale tempo di lavo-
ro senza supplemento per lavoro straordinario.

Variazioni dei prezzi a regia. Le variazioni salariali e delle
prestazioni sociali avvenute sulla base del contratto collettivo di
lavoro dopo la conclusione del contratto d’appalto comportano
una variazione del prezzo. Esse vanno comunicate al commit-
tente non appena sono note all’appaltatore.

Condizioni di pagamento

e Inlinea di principio sono dovuti pagamenti parziali in
acconto in per cento della somma contrattuale

30% alla stipulazione del contratto

30% prima del montaggio

30% al termine dei lavori/del montaggio

10% a saldo entro 30 giorni dalla fatturazione

Opzione:

o pagamento rateale, pagamenti in acconto (norma SIA 118)

90% dell’'avanzamento dell’ordine

Deduzioni. Alla scadenza dei termini di pagamento lo sconto
decade. Sconti dedotti senza diritto verranno addebitati a po-
steriori.

0370/2013

I lavori a regia sono fatturati netto mensilmente.

Fattura a saldo. E allestita entro 30 giorni dal collaudo
dell’'opera.

Termini di pagamento. Le fatture vanno pagate entro 30
giorni. La verifica e I'amministrazione delle fatture da parte
della direzione lavori o della committenza non prolungano il
termine. Alla scadenza del termine € intimata una diffida per
mora nel pagamento.

Obbligo di pagamento. L'invocazione di difetti non esime
dall’obbligo di rispetto dei termini di pagamento.

Interesse di mora. Per i pagamenti non effettuati secondo
contratto viene computato un interesse di mora del 9% sulla
somma esigibile.

4. Esecuzione, produzione, montaggio in can-
tiere

Entita delle prestazioni (regole di retribuzione), in riferimento alla Norma SIA 241
Lavori di falegnameria

Sono prestazioni comprese:

a livello organizzativo:

- conferma dei materiali d’esecuzione con possibilita di scelta
-  L’'appaltatore sostiene in modo adeguato la determinazione
definitiva e I'ordine per esempio mediante disegni per il

cliente, campioni/modelli presenti nell’esposizione, illustra-
zioni su cataloghi, tabelle, piani, foto di referenze e simili,

- pianificazione della produzione dopo I’'ordine La pianifica-
zione della produzione € assicurata dall’appaltatore in base
al contratto d’appalto e alle esecuzioni confermate delle
possibilita di scelta,

- la fornitura diretta all’'oggetto di costruzione salvo altri
accordi;

livello tecnico

- rivestimento di fondo o impregnazione, mano di fondo (per
elementi della costruzione a contatto con il clima esterno),

- le distribuzioni definitive in cantiere, se non convenuto
altrimenti,

- il montaggio in cantiere, se non altrimenti concordato,

- Prima posa. Ulteriori operazioni come per es. sgancio e

aggancio e registrazione in seguito a lavori successivi come

per es. opere da pittore sono a pagamento.

Sono prestazioni non comprese:

a livello organizzativo;

- sostegno individuale approfondito tramite consulenza e
assistenza nella scelta e nelle decisioni per i materiali
d’esecuzione con possibilita di scelta come per esem-
pio illustrazioni supplementari, visualizzazioni grafiche,
modelli fisici, campioni di colore ingranditi e simili,

- accertamenti presso le autorita riferite all’'oggetto, vin-
coli e informazioni della committenza come per es. vie
di fuga, compartimenti tagliafuoco, aperture luce ecc.,

- prestazioni di consulenza e prestazioni creative non
contemplate dal contratto d‘appalto,

- protezione contro il danneggiamento dopo la posa,

- lavoro straordinario, notturno e festivo prestato su
espressa domanda del committente,

- costi supplementari dovuti a circostanze aggravanti
non prevedibili all’allestimento dell’offerta. Appena co-
nosciuti, vanno immediatamente comunicati per iscrit-
to al committente,

- maggiori costi di trasferta nonché costi di viaggio e lo-
gistica supplementari per interruzioni non previste dei
lavori causate dal committente,

- lavori di adattamento in seguito a errori nei piani o
muri non precisi o storti. Questi difetti devono essere
comunicati subito per iscritto al committente non ap-
pena individuati,

- coperture di elementi della costruzione in seguito a in-
sufficienti possibilita di deposito in cantiere,

- coperture supplementari di elementi della costruzione
a causa del pericolo di danneggiamento durante i lavo-
ri di costruzione,

- I'imposta sul valore aggiunto. Le prestazioni contem-
plate nel contratto d’appalto sono esposte IVA esclusa
(netto). Nella liquidazione finale viene calcolata e di-
chiarata apertamente I'IVA;

[o)]
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a livello tecnico;

- ponteggi,

- sottostrutture,

- lavorazione dei metalli, maschiatura ...,

- risparmi, intagli,

- profili e listelli di copertura (raccordi alla costruzione),

- bisellature, controprofilo, tagli obliqui ...,

- accostamenti, livellamenti ...,

- rivestimento di fondo o impregnazione, mano di fondo per

- elementi della costruzione all’interno,

- prestazioni di servizio e manutenzione,

- responsabilita per la qualita e garanzia per materiali edili e
altri materiali forniti dal committente,

- prestazioni lavorative estranee al ramo; tutte le opere di
muratore, spizzatura e intonacatura, elettricista, sanitario

Pianificazione dei termini. La pianificazione dei termini com-
pete alla committenza.

Termini d’esecuzione. 1l dovere dell’appaltatore di rispettare i
termini di esecuzione pattuiti presuppone una puntuale conse-
gna dei dettagli tecnici allo stesso. Tale termine va stabilito
esattamente nel contratto d’appalto. Se il committente & in
ritardo, I'appaltatore puod esigere una dilazione adeguata del
relativo termine.

Direzione lavori, coordinamento lavori. La direzione lavori
e il coordinamento dei lavori compete alla committenza. Le
prestazioni di direzione lavori vanno indennizzate con onorari.

Umidita del legno alla posa per arredamenti: il valore medio
e del 9% di umidita del legno, l'intervallo di variazione dovuto
al clima del 6 - 12%. Nell'intervallo normale di umidita dell’aria
in ambienti abitativi e di lavoro il legno e i derivati del legno
possono essere impiegati senza particolari misure. Un tenore di
umidita dell’aria durevolmente inferiore al 30% o superiore
all’80% puod comportare difetti o danni agli elementi della co-
struzione.

Posa e montaggio in cantiere: si puo iniziare con la posa in
opera solo quando le condizioni climatiche nel luogo di posa
sono tali che I'umidita dell’aria (30-70% UA) non determina il
superamento dell’'umidita del legno normale o convenuta.

Ritardi dovuti al committente. Le conseguenze di ritardi del
committente per ritardi di ultimazione dei lavori preparatori ed
accessori (del committente) sono a carico del committente.
Deve essere concordato con I'appaltatore un nuovo termine di
consegna.

Forza maggiore. In casi particolari, I'appaltatore puo esigere
una dilazione dei termini di consegna se non gli puo essere
imputata nessuna colpa per il ritardo e se ha adottato tutti i
provvedimenti supplementari necessari e ragionevolmente
esigibili. Quali cause di forza maggiore vanno annoverati in
particolare perturbazioni della pace del lavoro, mancanza di
mano d’‘opera a seguito di mutate condizioni generali del mer-
cato nonché disturbi di fornitura e trasporto. Il committente
deve convenire con |'appaltatore nuovi termini.

Cambiamenti nel programma di lavoro. Se il committente
varia il programma di lavoro, richiede lavori supplementari o i
termini di consegna pattuiti non possono essere rispettati
dall’appaltatore in seguito a ritardi nell'avanzamento dei lavori,
vanno convenuti tra la direzione lavori e I'appaltatore nuovi
termini di consegna.

Materiali edili

Protezione dell’ambiente. Per quanto possibile, vanno im-
piegati prodotti ecologici. Le prescrizioni sui prodotti vanno
rimesse al cliente.

Prodotti naturali. 1 prodotti naturali presentano essenzial-
mente caratteristiche e qualita molto diverse. Queste differenze
naturali devono essere prese in considerazione e non possono
essere né escluse né considerate come difetti. Si tratta in parti-
colare di:

o legno massiccio

o impiallacciature

o pietra naturale

o derivati del legno e altri
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Scelta del materiale, qualita. Le precisazioni e le delimita-
zioni vanno sempre definite, convenute e riconosciute come
referenza individualmente tra l'acquirente e fornitore.

Si tratta in particolare di:

o campioni originali di piccola superficie come referenza
campioni originali di grande superficie come referenza
immagini, foto

modelli, campioni scelti dal cliente, per es. legno massiccio,
granito ecc.

scala di qualita di associazioni “scala x”

scala di qualita di imprese “scala y”

dichiarazione dei prodotti di singoli prodotti e altro.

O O O

O O O O

Aspetto complessivo dei frontali. All'interno di una “unita
frontale” per es. per frontale d’armadio, per vano o per piano &
assicurato un aspetto complessivo uniforme (a livello formale).
Si tratta per esempio di:

o disposizione dei giunti frontali

o aspetto delle superfici; colore, struttura

Qualita primarie e secondarie

Sono considerati elementi con qualita primarie:
o i frontali visibili

o la funzionalita specifica

o le qualita e le caratteristiche concordate

]
Sono considerati elementi con qualita secondarie:
o superfici interne, parti interne

costruzioni tecniche, unioni

le qualita e le caratteristiche non concordate

O O O

Cantiere, fornitura

All'inizio dei lavori di montaggio in opera devono essere adem-
piute le seguenti condizioni.

Accesso. Le condizioni del cantiere devono consentire il libero
accesso all’edificio e I'assenza di ostacoli per I'esecuzione del
montaggio.

Ponteggi, gru, montacarichi. Il committente deve mettere a
disposizione gratuitamente i ponteggi, le gru e i montacarichi
necessari.

Ascensore, montacarichi. In edifici con piu di 4 piani com-
preso il pianterreno, il committente deve mettere a disposizione
gratuitamente un montacarichi o un ascensore. Cio vale anche
per le case a terrazza.

Energia. Prese elettriche, allacciamenti elettrici adatti nel rag-
gio di circa 50 m dal luogo di montaggio. Gli allacciamenti luce
e forza vanno messi a disposizione. I costi per |'energia elettri-
ca sono a carico del committente.

Deposito attrezzi. Per il materiale di montaggio e gli utensili il
committente deve mettere a disposizione gratuitamente un
locale adatto da chiudere a chiave.

Deposito materiale. Deposito materiale: per gli elementi di
costruzione e il materiale che dev’essere fornito dall’appaltatore
il committente deve mettere a disposizione gratuitamente un
locale asciutto adatto al deposito del materiale.

Accesso. I vani scale devono essere agevolmente percorribili e
non ristretti eccessivamente da impalcature ecc. Eventuali
lavori supplementari, tempi d’attesa e spese supplementari
causati dalla mancata osservazione di queste condizioni di
montaggio possono essere fatturati.

Sicurezza sul lavoro e pulizia

Cantiere. La responsabilita per la sicurezza generale del can-
tiere e per la pulizia compete al committente.

Posto di lavoro. Per la sicurezza sul lavoro e la pulizia dei
singoli posti di lavoro e luoghi di posa sono responsabili i rispet-
tivi fornitori/appaltatori.

Smaltimento. 1l fornitore (appaltatore) & responsabile per lo
smaltimento del proprio materiale. Non sono ammissibili dedu-
zioni di prezzo percentuali.
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5. Collaudo e difetti

Obbligo di controllo. Collaudo Tutte le opere eseguite
dall’appaltatore devono essere controllate appena terminate e
dopo avviso di compimento dal committente o dalla direzione
lavori in presenza dell’appaltatore.

I difetti vanno notificati per iscritto entro 5 giorni
all’appaltatore come rapporto di collaudo (reclamo per difetto).
In caso contrario I'opera & considerata accettata senza difetti. E
fatta riserva per difetti occulti.

Trasferimento del rischio. Con il collaudo formale dell'opera
o la messa in esercizio o I’'uso incondizionato della stessa, il
committente assume il rischio per il danneggiamento e la di-
struzione (perdita) dell’'opera.

Responsabilita civile. A collaudo avvenuto dell’opera,
I'appaltatore non puo pill essere chiamato a rispondere per
danni cagionati da terzi.

Riparazioni dei danni. 1 diritto concernenti la riparazione dei

danni sono:

o miglioria (riparazione)

o riduzione del prezzo (indennita per minor valore della
cosa)

o recessione, rimozione (risoluzione; nei contratti d’appalto &
possibile solo in casi eccezionali)

6. Prestazioni di garanzia
Garanzie committenza

La garanzia si estende a difetti da ricondurre al materiale o a
un’esecuzione non avvenuta a regola d’arte.

Garanzia

Durata della garanzia, termini di prescrizione. Sussistono
le seguenti garanzie:
e 5 anni di garanzia per cose fisse (immobili)
(CO 371 cpv. 2)
e 2 anni di garanzia per cose mobili (CO 371 cpv. 1)

Opzione:
o 2 anni di garanzia per tutti i difetti (Norma SIA 118)
o 5 anni di garanzia per difetti occulti (Norma SIA 118)

La durata della garanzia inizia automaticamente dalla posa,
risp. dal collaudo dell’opera. Come prova di validita fa stato il
contratto d’appalto, risp. la fattura.

Opzione: sono inoltre possibili per le garanzie di 2 anni i se-

guenti mezzi di garanzia (assicurazione di garanzia).

o Da CHF ... viene consegnato un certificato di garanzia di
costruzione del 10% del valore di appalto.

o Secondo accordo puo essere rimesso un certificato di ga-
ranzia di costruzione del 10% del valore di appalto.

Le prestazioni di garanzia comprendono (diritto sul contratto
d’appalto):
o Opere da falegname e arredamenti d’interni:
- caratteristiche costruttive
- caratteristiche estetiche; materiali di legno,metallo,
pietra, vetro ecc.
- caratteristiche funzionali; ferramenta, deformazione,
durata ecc.
- incasso delle apparecchiature e degli apparecchi

- I diritti in caso di difetti per elementi mobili come appa-
recchi elettrici, sanitari e simili decadono entro un anno
dal collaudo anche se sono parte di una costruzione im-
mobile. (fa stato invece della Norma SIA 118, art. 172
segg.)

Ogni garanzia & esclusa per:

- difetti causati da errori di costruzione edile

- errori o difetti nella progettazione di dettaglio determinante
che il committente stesso ha posto alla base del contratto

- errori e difetti non riconoscibili nella specificazione del
materiale contrattualmente vincolante per |'appaltatore da
parte del committente

- difetti causati da tenori d’'umidita dell’aria o da temperatu-
re all’interno troppo elevate o troppo basse risultanti nella
costruzione dopo la posa durante I'utilizzazione

- difetti dovuti da un trattamento e a un uso inappropriati da
parte del committente

- danni causati da terzi dopo il collaudo dell’'opera...

- materiale di consumo come lampadine, filtri per cappe
d’aspirazione

- ecc.

Garanzie appaltatore

Diritto di ritenzione. Se il committente dovesse trovarsi in
mora o se la sua situazione finanziaria dovesse peggiorare,
I’'appaltatore & autorizzato a trattenere le sue prestazioni finché
non gli venga garantita la controprestazione.

Diritto di recesso. Se la garanzia non gli € a sua richiesta
fornita entro un congruo termine, egli puo recedere dal contrat-
to (art. 83 CO).

Riserva della proprieta. 1| materiale mobile fornito, che non &
legato stabilmente alla costruzione, rimane di proprieta
dell’appaltatore fino al completo pagamento dello stesso da
parte del committente. E fatta riserva d'iscrizione nel registro
dei patti di riserva di proprieta.

Ipoteca legale degli artigiani e impresari giusta CC art.
837 segg.

7. Utilizzazione e manutenzione

Istruzioni per I'uso. 1 piani di revisione, le prescrizioni di
pulizia, le istruzioni per l'uso del prodotto vengono consegnati
alla committenza dopo il collaudo.

Utilizzazione. La committenza & responsabile per I'uso corret-
to, segnatamente delle funzioni di ventilazione e umidificazione.

Umidita dell’aria all’interno (UA). In locali arieggiati e ri-
scaldati in inverno I'intervallo normale dell’'umidita relativa
dell’aria (UA) oscilla tra il 30 e il 70%. Nell’intervallo normale di
umidita in ambienti abitativi e di lavoro il legno e i derivati del
legno possono essere impiegati senza particolari misure. Un
tenore di umidita dell’aria durevolmente inferiore al 30% o
superiore all’80% pud comportare difetti o danni agli elementi
della costruzione.

Umidita del legno (UL). 1| legno massiccio assorbe diretta-
mente I'umidita dall’aria (il cosiddetto equilibrio igroscopico).

A 20°Celsius il legno massiccio contiene la seguente umidita:
30%UA = ~6%UL, 48%UA = ~9%UL,

64%UA = ~12%UL, 70%UA = ~14%UL

Manutenzione e servizio. La corretta manutenzione compete
alla committenza.

Regolamentazioni tecniche (caratteristiche & dichiarazioni dei prodotti)

Basi, campo di validita. Sono convenute le seguenti regolamentazioni:

= Norma SIA 241 Lavori di falegnameria

Opzione: inoltre, a dipendenza della situazione, possono essere convenute:

e Norma SIA 181, La protezione dal rumore nelle co-
struzioni edilizie

. Norma SIA 256, Rivestimenti di soffitti con elementi
prefabbricati

. Norma SIA 253/753, Rivestimenti di pavimenti in
legno e simili

. Norma SIA 257, Opere da pittore e di tappezzeria

. Norma SIA 265, 265/1, Costruzioni di legno

Norma SIA 331, Finestre e porte-finestre
Norme sul vetro 01 - 04, SIGaB
Promemoria per finestre, FFF

Fogli d’istruzioni per porte, ASRP

Schede informative per parquet, ISP
Promemoria pratici ASFMS

Indicazioni tecniche dell’appaltatore

Maggiori info sotto www.schreiner.ch >SchreinerShop
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